
制剂车间制粒干燥间更换彩钢板工程技术要求
资质要求：

具备房建总承包或装饰装修专业承包三级以上（含三级）
资质文件提供：
营业执照副本复印件
资质证书复印件 
其他相关企业认证文件等
近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在帝益公司供应商库内的无需提供）
3、投标单位提供的资质文件均需加盖公章投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）
4、中标单位不得将工程范围内的内容分包给同时参加该项目的投标单位，否则拉入公司的不合格供应商名

二、工程量清单
	序号
	事项
	项目内容
	单位
	工程量

	1
	彩钢板拆改安装
	
	

	2
	原有彩钢板拆除
	原有彩钢板墙板、顶板拆除。（详见图纸）
	项
	1

	3
	新增彩钢板墙板
	墙板采用双面玻镁岩棉夹心手工板，整板厚度50mm，墙板内填充岩棉，容重不小于100kg/m3，基板厚0.5mm，氧化镁板厚5mm，彩板颜色为灰白。地面基座采用铝合金槽铝，彩钢板墙板与墙连接处用角铝固定。墙板安装含辅材。
	m2
	138

	4
	新增彩钢板顶板
	顶板采用双面玻镁铝蜂窝夹心手工板，整板厚度50mm，基板厚0.5mm，氧化镁板厚5mm，内置加强筋，独立中字铝连接，彩板颜色为灰白。顶板与墙体用角铝固定。顶板安装含辅材。
	m2
	8

	5
	拆除恢复
	彩钢板上涉及开关面板、灯具等拆除、开孔、恢复、环氧地面局部修复。等均由中标方负责。
	项
	1

	6
	运输费
	彩板制作运至公司、卸货及上二楼运输费
	项
	1

	7
	垃圾清运
	施工垃圾清运出厂区。
	项
	1

	
	备注：包含材料费、人工费、机械费、措施费、垃圾清理外运费（含垃圾外运处置费）、工程税金、成品保护费、管理费、利润等一切费用。


三、技术、质量要求：

（1）双面玻镁岩棉夹心手工板墙板，整板厚度50mm，墙板内填充岩棉，容重不小于100kg/m3，基板厚0.5mm，氧化镁板厚5mm，彩板颜色为灰白。地面基座采用铝合金槽铝，彩钢板墙板与墙连接处用角铝固定。墙板安装含辅材。
（2）双面玻镁铝蜂窝夹心手工板顶板，整板厚度50mm，基板厚0.5mm，氧化镁板厚5mm，内置加强筋，独立中字铝连接，彩板颜色为灰白。顶板与墙体用角铝固定。顶板安装含辅材（相邻顶板需切除3-5cm）。
（3）顶板吊筋（Φ=10mm，吊筋间距1-1.2m）与风管、管道等吊筋错开布置，须确保足够的荷载力（可上人）。
（4）中标方现场测量尺寸并合理排版。
（5）彩钢板门（含门框及五金门锁把手等），安装须牢固，开关灵活，不设观察窗。
（6）彩钢板缝隙为3mm，缝隙采用优质中性硅胶双面打胶密封，打胶密实、均匀不起瘤。
（7）彩板上涉及开关面板、灯具等开孔均由中标方负责。
（8）彩钢板安装技术及质量要求：本项目彩钢板安装为材料、人工双包工程
（9）施工期间注意成品保护及污染防护。
（10）服从甲方的各项管理要求。
四、现场踏勘：
1. 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置及任何其他足以影响其提交承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。
五、工程结算方式：
1. 付款方式：工程施工完成并经验收合格后、收到全额9%增值税专用发票后支付合同价款90%，其余10%作为质保金，12个月后无质量问题10日内付清。

2. 发票：支付第一笔工程款时，开具全部合同金额的9%增值税专用发票。
3．以上款项以现金方式支付
六、质保期：12个月，自工程竣工验收之日起算。
七、工期：7个自然天，自通知施工单位进场日期起计算。
八、招标形式：
文件邮寄；投标单位将资质技术文件和商务投标文件分别封闭，采用邮寄方式，投标文件截止时间到2022年11月02日为止。
邮寄地址；淮安市清浦工业园朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司，工程部吴家宗收。电话；18317088296
开标时间；，开标时间暂定为2022年11月2日，最终时间另行通知。
资质审核；投标单位资质经评委审核，投标资质符合要求后进入技术评比。
技术评标；投标单位按招标技术要求件提供投标技术文件，投标技术文件中需含不带报价的工程量清单，明确付款方式、工期、施工标准是否满足技术文件要求，满足技术文件要求后进入商务评比。
商务评比；
6.1、采用全费用单价报价。上述报价均应包含人工费、材料费、机械费、措施费（成品保护费等、管理费、税金）利润等一切费用。投标报价采用一次报价方式。
6.2、各单位各分项报价应符合市场，严重偏离的，将不再邀请参加我公司所有项目投标。如最低价单位个别单项报价偏离市场行情的，将进行二次洽谈。
九、其他
1、施工前与业主签订安全协议、接受安全、环保知识培训，遵守业主有关规章制度。
2、施工方现场备齐所有施工防护设备和措施，防止现场产尘对人员设备影响，对现场成品采取防护措施，确保成品不被破坏。
3、按阶段通知业主进行现场确认，确保工程质量。
4、现场需进行安全相关培训后，开具各种如登高证、临时用电证、动火证，进入受限空间等各种证件后方可进入现场。
5、接到标书后，3天内到现场进行勘察，如不到现场勘察，视同认可图纸、技术要求和工程量清单内所有内容。
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