
合成车间零星维修及QC易制爆隔墙改造工程技术要求
1、 资质要求：

1、 具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）。
2、 资质文件提供：
1） 营业执照副本复印件
2） 资质证书复印件 
3） 其他相关企业认证文件等
4） 近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在帝益公司供应商库内的无需提供）
3、投标单位提供的资质文件均需加盖公章投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）。
4、中标单位不得将工程范围内的内容分包给同时参加该项目的投标单位，否则拉入公司的不合格供应商名。
二、工程量清单
	序号
	区域维修类别
	事项
	规格（mm）
	特征描述
	单位
	工程量
	备注

	1
	11#外围花岗岩板更换
	B区热水机房111225台阶
	310×920×30（有斜边）
	尺寸均为参考尺寸，请以实际测量为准；板材与现场一致；拆除原破损石材，清理铺贴层至基层，采用1:3水泥砂浆60mm厚铺贴新花岗岩石材（注：按现场实际石材需磨边、开防滑槽）；清除建筑垃圾；
	块
	2
	

	2
	
	
	310×730×30（有斜边）
	
	块
	2
	

	3
	
	
	900×130×30(立面)
	
	块
	2
	

	4
	
	
	310×600×30（有斜边）
	
	块
	3
	

	5
	
	
	900×130×30(立面)
	
	块
	2
	

	6
	
	
	310×600×30
	
	块
	4
	

	7
	
	
	600×130×30(立面)
	
	块
	2
	

	8
	
	
	150×600×30
	
	块
	1
	

	9
	
	B区机房111228台阶
	500×580×30
	
	块
	2
	

	10
	
	D区母液回收间111446台阶
	310×600×30
	
	块
	3
	

	11
	
	
	600×130×30(立面)
	
	块
	1
	

	12
	
	
	310×600×30（有斜边）
	
	块
	2
	

	13
	
	
	310×900×30（有斜边）
	
	块
	2
	

	14
	
	
	600×130×30(立面)
	
	块
	2
	

	15
	
	
	310×300×30
	
	块
	1
	

	16
	
	D区楼梯间111443台阶
	440×310×30
	
	块
	1
	

	17
	
	D区南侧安全出口台阶
	310×600×30
	
	块
	1
	

	18
	
	C区南侧安全出口台阶
	310×600×30
	
	块
	1
	

	19
	
	C区母液回收间111338台阶
	310×630×30（有斜边）
	
	块
	1
	

	20
	
	
	310×610×30（有斜边）
	
	块
	1
	

	21
	
	
	310×690×30（有斜边）
	
	块
	1
	

	22
	
	
	380×130×30(立面)
	
	块
	2
	

	23
	
	
	310×910×30（有斜边）
	
	块
	1
	

	24
	
	
	310×440×30
	
	块
	1
	

	25
	
	
	310×600×30
	
	块
	4
	

	26
	
	
	600×130×30(立面)
	
	块
	2
	

	27
	
	A区北侧安全出口台阶
	310×600×30
	
	块
	1
	

	28
	
	办公室安全出口台阶
	310×910×30（有斜边）
	
	块
	1
	

	29
	
	东门厅支路
	600×560×30
	
	块
	6
	

	30
	
	12#北侧安全出口台阶
	600×600×30
	
	块
	1
	

	
	小计
	56
	

	31
	11#外围黑色大理石板更换
	东门厅支路
	600×200×15
	尺寸均为参考尺寸，请以实际测量为准；板材与现场一致；拆除原破损石材，清理铺贴层至基层，采用1:3水泥砂浆60mm厚铺贴新石材；清除建筑垃圾
	块
	6
	

	32
	
	
	760×200×15
	
	块
	1
	

	33
	
	西门厅支路
	620×200×15
	
	块
	1
	

	34
	
	
	600×200×15
	
	块
	2
	

	
	小计
	10
	

	35
	11#外围水泥盖板更换
	D区母液回收间周围
	500×400×60
	拆除清理原破损盖板，铺贴预制成品水泥盖板（注:罐区需采取不发火工具进行拆除）
	块
	39
	

	36
	
	B区南侧外挂楼梯
	600×400×60
	
	块
	1
	

	37
	
	A区西侧控制室
	500×400×60
	
	块
	4
	

	38
	
	C区母液回收间北侧
	500×400×60
	
	块
	1
	

	39
	12#外围水泥盖板更换
	合成北侧前厅
	500×400×60
	
	块
	2
	

	40
	
	合成北侧控制室
	500×400×60
	
	块
	7
	

	41
	
	合成西侧门斗
	500×400×60
	
	块
	2
	

	42
	
	精制东侧
	500×400×60
	
	块
	18
	

	43
	
	精制南侧
	500×400×60
	
	块
	16
	

	44
	罐区水泥盖板更换
	罐区
	500×400×60
	
	块
	10
	

	
	小计
	100
	

	45
	蘑菇石维修
	11#B区电梯旁
	450×300
	有2块损坏，需更换，其他7块恢复与现场一致（基层砌砖，采用水泥砂浆铺贴）
	块
	3
	

	46
	
	
	120×300
	
	块
	6
	

	47
	11#C区墙面维修
	VIP楼梯四楼雨水管道处
	950宽×3200高
	原纸面石膏板墙面拆除，基础龙骨加固，面层采用硅酸钙板铺设，批腻找平后涂刷油漆；同时恢复踢脚线铺贴。考虑登高脚手费用。
	m2
	3.04
	

	48
	12#合成踢脚线维修
	合成二区空调旁
	460×100（1块）
	拆除原破损踢脚线清理至基层，黑色瓷砖踢脚线采用1：3水泥砂浆重新铺贴，踢脚线上口用腻子找补
	m
	0.46
	

	49
	
	合成一区二楼备用间东墙
	800×100（3块）
	
	m
	2.4
	

	50
	
	
	250×100（1块）
	
	m
	0.25
	

	51
	
	合成一区二楼备用间北墙
	800×100（9块）
	
	m
	7.2
	

	52
	
	
	1050×100（1块）
	
	m
	1.05
	

	53
	
	合成一区二楼暂存间1
	850×100（1块）
	
	m
	0.85
	

	54
	
	合成一区二楼暂存间2
	800×100（4块）
	
	m
	3.2
	

	55
	
	合成一区二楼暂存间3
	500×100（1块）
	
	m
	0.5
	

	56
	
	合成一区二楼西走廊
	800×100（5块）
	
	m
	4
	

	57
	
	
	200×100（1块）
	
	m
	0.2
	

	58
	
	
	400×100（1块）
	
	m
	0.4
	

	59
	
	合成一区二楼柱（西）
	650×100（1块）
	
	m
	0.65
	

	60
	
	合成一区二楼柱（东）
	650×100（1块）
	
	m
	0.65
	

	61
	
	合成一区一楼西墙
	800×100（1块）
	
	m
	0.8
	

	62
	
	
	450×100（1块）
	
	m
	0.45
	

	63
	
	合成一区一楼东柱
	650×100（1块）
	
	m
	0.65
	

	64
	
	合成一区一楼备用间
	800×100（1块）
	
	m
	0.8
	

	65
	
	
	550×100（1块）
	
	m
	0.55
	

	66
	
	合成一区中间体合成一区暂存间
	800×100（2块）
	
	m
	1.6
	

	67
	
	
	200×100（1块）
	
	m
	0.2
	

	68
	
	合成一区一楼东举升梯间
	800×100（2块）
	
	m
	1.6
	

	
	小计
	28.46
	

	69
	罐区防腐瓷砖维修
	硫酸、硝酸及盐酸区域钢柱混凝土基础墩
	500长×500宽×200高
	保护性拆除四周起鼓防腐砖，基础墩上口清理至基层，采用1:3水泥砂浆重新铺贴牢固，基层墩上口用水泥砂浆抹灰找坡；（注:罐区需采取不发火工具进行拆除）
	墩
	7
	

	70
	
	硫酸罐混凝土基础墩
	500长×500宽×300高
	
	墩
	4
	

	71
	
	硝酸打料区围堰防腐砖脱落
	1100mm*1200mm
	
	m2
	1.32
	

	72
	罐区混凝土基础墩四周铺贴瓷砖
	储罐围墙南侧，泵池围堰北侧钢柱混凝土基础墩
	500长×500宽×300高
	拆除原起鼓，采用白色全瓷砖用1:3水泥砂浆铺贴，基层墩上口用水泥砂浆抹灰找坡；（注:罐区需采取不发火工具进行拆除）
	墩
	10
	

	73
	碱液罐混凝土基础墩涂刷外墙涂料
	碱液罐混凝土基础上口修复
	8000mm*200mm
	拆除原破损边，用水泥砂浆修复找坡，罐体缝隙处加15cm宽抗裂网（注:罐区需采取不发火工具进行拆除）
	m
	8
	

	74
	
	碱液罐混凝土基础墩油漆涂料
	8007mm长×1420高
	铲除原破损油漆面至基层，采用外墙腻子批腻找平，灰色外墙涂料涂刷二道（注:罐区需采取不发火工具进行拆除）
	m2
	11.37
	

	75
	QC易制爆暂存库改造
	试剂暂存库新增纸面石膏板隔墙
	1、轻质隔墙尺寸：3.3m长*2.8m高，隔墙上口顶现有吊顶板；
2、拆除两侧隔墙处踢脚线，安装100mm厚纸面石膏板隔墙，75mm厚轻钢龙骨（壁厚1mm），12mm厚耐火纸面石膏板，双面覆板安装，相邻板缝预留3-5mm，螺丝固定间距200-300mm，中间填充岩棉。
	m2
	9.24
	

	76
	
	
	3、墙板缝隙采用专用腻子填缝，缝隙处增加1道100mm宽玻纤维网格布，批腻二遍，找平后刷白色净味乳胶漆二道
	m2
	18.48
	

	77
	
	
	4、铺贴2.5mm厚黑色大理石踢脚线（采用结构胶粘贴，粘贴牢固不得空鼓脱落），踢脚线上口采用腻子油漆收口平整（含隔墙处拆除踢脚线恢复）
	m
	7.6
	

	78
	
	更换甲级防盗门
	1、将原有木质门（含门套）保护性拆除，移交行政部待利旧；
	樘
	1
	

	79
	
	
	2、采购制作1樘甲级钢质防盗门（含门框套、五金配件、运费等），门尺寸0.9m*2.1m（以现场实际门洞尺寸为准），提供相关材质检测报告
	樘
	1
	

	80
	
	
	3、安装甲级钢质防盗门，要求安装牢固，开启顺畅，门口增加防撞器，门边框乳胶漆收口
	樘
	1
	

	81
	
	电气改造
	1、原房间一分为二，新增1个照明开关安装（含穿线管、线缆、开孔、接线面板安装、收边等）
	项
	1
	

	82
	
	
	2、将原房间排风开关移至新隔易制爆暂存库房间门口（含穿线管、线缆、开孔、接线面板安装、收边等）
	项
	1
	

	83
	
	
	3、新增1个五孔220V插座（含穿线管、线缆、开孔、接线面板安装、收边等）
	项
	1
	

	84
	
	成品保护、建筑垃圾清理
	施工期间做好现场的成品保护与环境污染，施工完成及时将建筑垃圾清理干净。
	项
	1
	

	备注：报价包含材料费、人工费、机械费、措施费、垃圾清理外运费（含垃圾外运处置费）、工程税金、成品保护费、管理费、利润等一切费用。


三、技术、质量要求：

1、技术及质量要求详见工程量清单中特征描述，关注罐区范围内改造作业需采取不发火工具进行拆除等施工。
2、施工期间注意周边所有成品保护及污染防护，及时对建筑垃圾清除；服从甲方的各项管理要求。
四、现场踏勘：
1、 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置及任何其他足以影响其提交承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。
五、工程结算方式：
1、 付款方式：工程施工完成并经验收合格后、收到全额9%增值税专用发票后支付合同价款90%，其余10%作为质保金，12个月后无质量问题10日内付清。

2、发票：支付第一笔工程款时，开具全部合同金额的9%增值税专用发票。
3、以上款项以现汇方式支付；
六、质保期：12个月，自工程竣工验收之日起算。
七、工期：10个自然天，自通知施工单位进场日期起计算。
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